

	Descrizione
CIG	X5205FF33C
Struttura proponente	C. F. 81004890596 – COMUNE DI PONZA – SETTORE LAVORI PUBBLICI
Oggetto del bando	LAVORI DI RIFACIMENTO DEI SERVIZI IGIENICI NELLA SCUOLA C. PIASACANE - PONZA
Procedura di scelta del contraente	PROCEDURA APERTA SI SENSI DEGLI ARTT. 55 E 66 DEL D.LGS. 12 /08/2006 N. 163 E SUCCESSIVE MODIFICHE
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte)	<p>1) GRUPPO EDILE IOVINE SRL – VIA COLLE PUOTI, 36 – 81028 - SANTA MARIA A VICO (CE) – P. IVA 03658930619</p> <p>2) SIMONE INNAIMI – VIA S. LUCIA, 10 – 00062 – BRACCIANO (RM) – P. IVA 11359601009</p> <p>3) MAP GENERAL CONTRACTS SRL – VIA LIBIA, 3/ABC – 52100 – AREZZO – P. IVA 02113580514</p> <p>4) DITTA EDILE VITIELLO PATRIZIO – VIA CONTI – 04027 – PONZA (LT) – P. IVA 01970430599</p> <p>5) PRADA COSTRUZIONI SRL – VIA BRUINO, 2 – 10090 – TRANA (TO) – P. IVA 08036160011</p> <p>6) PRAVIA SRL – VIA S. D’ACQUISTO, 51 –</p>

81031 – AVERSA (CE) – P.
IVA 03771290610

7) CENTRO SERVIZI IMMOBILIARI SRL –
VIA DEL TRIANGOLO, 33 - 00042
ANZIO (RM) – P. IVA 09417831006

8) EDIL 7 SRL – VIA A. SALICETI – 04026
ROSETTO DEGLI ABBUZZI (TE) - P.
IVA 01657470678

9) FRA. MA. COSTRUZIONI SRL –
VIA G. GENTILE, 55 – 80021 –
AFRAGOLA (NA) –
P. IVA 04176741215

10) APPALTI E SERVIZI SRL – VIA SANT.
TERESA, 3 -04023 - FORMIA - P. IVA
03338310612

11) IMPRESA CARCONE ARCH. GIUSEPPE
SRL – VIA P. DI PIEMONTE, 38 –
MINTURNO (LT) – P.
IVA 02275540595

12) C.S.C. SRL - MARCHESA DI
BAROLO, 59 – 00156 - ROMA –
P. IVA 02506290606

13) COSTRUZIONI SANTANGELO S.R.L. –
S. S. CASILINA KM 156,500 – 81049 –
MIGNANO MONTE LUNGO (CE) - P.
IVA 02936720610

14) MIC COSTRUZIONI SRL – VIA G. B.
NOVELLI, 17 – 81025 - MARCIANESE
(CE) – P. IVA 03165890611

15) IMPRESA EDILE CIANO E SCIPIONE

	SAS – VIA GIANOLA, SNC – 04023 – FORMIA (LT) – P. IVA 01362840595
Aggiudicatario	CENTRO SERVIZI IMMOBILIARI SRL – VIA DEL TRIANGOLO, 33 - 00042 ANZIO (RM) – P. IVA 09417831006
Importo di aggiudicazione	25,50% SULL' IMPORTO A BASE D'ASTA DI € 42.403,50 CHE SI RIDUCE PER EFFETTO DI TALE RIBASSO AD € 31.590,61 OLTRE ONERI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO PER € 2.231,76
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura	DATA INIZIO LAVORI 10/05/2013 - DATA ULTIMAZIONE DEI LAVORI PREVISTA 31/12/2013
Importo delle somme liquidate	SOMME LIQUIDATE € 48.073,65 COMPRESA IVA